ZALACZNIKNR 1

(miejsce na piecze¢ firmowa)

FORMULARZ OFERTOWY

na roboty budowlane i remontowe budynkoéw parafialnych Parafii
Whiebowzigcia Najswietszej Maryi Panny w Puchaczowie w formie dotacji
ze $rodkéw NFOSiGW — umowa nr: 24/2018/Wn03/OA-tr-ku/D

Dane oferenta (informacje nie muszg by¢ podawane jezeli znajduja sie¢ na czytelnej
pieczeci firmowej):

Imig 1 nazwisko/Nazwa:
Adres/Siedziba:

Numer telefonu /faks:
Numer NIP:

Numer REGON:

Dane zamawiajacego:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzigcia Najswigtszej Maryi Panny w Puchaczowie,

Rynek 17, 21-013 Puchaczow,

Cena wykonania calkowitego zakresu przedmiotu zamowienia wyniesie:
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cenanetto ........ccoeerereenne.
podatek VAT........ccceevenenn

cenabrutto............ccccve

Warunki postawione w zapytaniu ofertowym:

Lp. | Nazwa kryterium Wartos¢ / j.m.
1. | Oferowana cena brutto
2. | Dlugos¢ okresu gwarancji i
rekojmi
3. | Doswiadczenie kierownika
jako Inspektora prac
konserwatorskich
4 Termin wykonania
OSWIADCZENIA:

A. Oswiadczam, ze mam pelng Swiadomos¢ iz przedmiot niniejszej oferty stanowig

uslugi realizowane w ramach realizowanego przez Parafi¢ Rzymskokatolickg pw.
Whniebowzigcia Najswietszej Maryi Panny w Puchaczowie przedsiewzigcia pn.
Zmniejszenie zuzycia energii w budynkach parafialnych Parafii Wniebowzigcia

Najéwietszej Maryi Panny w Puchaczowie w formie dotacji ze $rodkéw NFOSiGW

Oswiadczam, ze nie reprezentuj¢ podmiotu powigzanego osobowo lub kapitalowo
Z Zamawiajacym. Przez powigzania kapitatlowe lub osobowe rozumie si¢ wzajemne
powigzania mi¢dzy Zamawiajagcym lub osobami upowaznionymi do zaciagania
zobowigzan w imieniu Zamawiajacego lub osobami wykonujacymi w imieniu
Zamawiajacego czynno$ci zwigzane z przygotowaniem 1 przeprowadzeniem

procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawca, polegajace w szczegolnos$ci na:




1. uczestniczeniu w spotce jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji,

3. pehieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,
pelnomocnika,

4. pozostawaniu w zwigzku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

5. pozostawaniu z Zamawiajagcym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze

moze to budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do bezstronnosci tych osob.

. O$wiadczam, ze zapoznatem si¢ z treScig zapytania ofertowego, w catosci jg akceptuje
1 nie wnosz¢ do niej zadnych zastrzezef, a niniejsza oferta jest z nim w caloSci

zgodna.

. Os$wiadczam, Ze okres obowigzywania niniejszej oferty wynosi ...................
. Os$wiadczam, ze tre$¢ oferty jest w catosci zgodna z zapytaniem ofertowym.

. Uwagi, dodatkowe informacje i zataczniki do oferty:

Podpis 1 pieczec oferenta



ZALACZNIK NR 2

»OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA”

OSWIADCZENIE
0 braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art.

25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
(piecze¢ Wykonawcy/ow)

MY NIZEJ PODPISANI

{nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy oraz NIP/PESEL, KRS/CEiDG w zaleznosci od
podmiotu }

sktadajac ofert¢ w postepowaniu o zamdéwienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania

ofertowego na:

OSWIADCZAMY, Ze nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postepowania na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz ust. 5 pkt 1

.................................... , dnia ................ 2018 roku
(podpis upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy)

Ponadto oswiadczamy jak ponizej:

Oswiadczamy*, Ze zachodzg w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. ............. ustawy PZP (poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednoczesnie o$wiadczam, ze w
zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjatem nastgpujace

srodki naprawcze:



(podpis upowaznionego przedstawiciela

Wykonawcy)

Oswiadczenie dotyczace podmiotu, na ktérego zasoby powoluje si¢ wykonawca:

Oswiadczamy**, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/téw, na ktérego/ych zasoby

............ (podac petng nazwe/firme, adres, a takzie w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,

KRS/CEiIDG) nie zachodza podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia.

...................................... (miejscowosc), dnia ...............2017 r
(podpis upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy)

Oswiadczenie dotyczace podawanych informacji:

Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
1 zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peilng S$wiadomoscig konsekwencji

wprowadzenia zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

........................................... (miejscowosc), dnia ...................... T.

(podpis upowaznionego przedstawiciela

Wykonawcy)

** - Zastosowac jesli dotyczy.



ZALACZNIK NR 3

Oswiadczenia o ewentualnej przynaleznosci do grupy kapitalowe;j

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

na:

OSWIADCZENIE

Nazwa i adres Wykonawcy

(w przypadku Wykonawcodw wystepujacych wspdlnie nalezy wymieni¢ wszystkich

Wykonawcow)

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania o udzielenie
zamowienia w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,
o$wiadczam/my, iZ:

1) nie nalez¢/my do grupy kapitalowej z zadnym z Wykonawcow, ktorzy ztozyli odrebng

oferte lub ofert¢ czgsciowa w ww. postgpowaniu™;

2) naleze/my do tej samej grupy kapitatlowej z innym Wykonawca, ktory ztozyt odrebng

oferte lub oferte czgsciowa w ww. postgpowaniu™™*:



(nazwy 1 adresy tych Wykonawcow)
* niepotrzebne skresli¢
** w przypadku przynaleinosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca moze zloiyé
wraz z niniejszym oswiadczeniem dokumenty bqgd; informacje potwierdzajgce, ‘e
powiqgzania 7 innym wykonawcg nie prowadzq do zaklocenia konkurencji w przedmiotowym

postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

UWAGA
Pod pojeciem ,,grupa kapitalowa” zgodnie z ustawg z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z p6zn. zm.) rozumie si¢ Wszystkich
przedsi¢biorcow, ktorzy sa kontrolowani w sposéb bezposredni lub posredni przez

jednego przedsigbiorce, w tym rowniez tego przedsi¢biorce (art. 4 pkt 14 cyt. ustawy).

podpis i pieczg¢ Wykonawcy/cow

lub upetnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy/cow

* Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiajgcemu
oswiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej,

o ktorej mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 Ustawy.



ZALACZNIK NR 4

OSWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST. 1 pkt 2
USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

na:

Niniejszym o§wiadczam, iz spelniam warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami),
dotyczace:

1. Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrgbnych przepisow;

2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3. Zdolnosci technicznej lub zawodowej.

Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wlasnorgcznym podpisem $wiadom

odpowiedzialnos$ci karnej z art. 297 kodeksu karnego.

/podpis Wykonawcy lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy/



ZALACZNIK NR S

Zakres rzeczowy przedsiewziecia

Zmniejszenie zuzycia energii w budynkach parafialnych Parafii Wniebowzi¢cia
Najswietszej Maryi Panny w Puchaczowie

Lp. wyszczegolnienie j.m. ilos¢
1 | Kosciol

Zakup inwerterowej pompy ciepta o mocy modulowanej w

1.1 | zakresie od 5 do 22kW; zbiornika buforowego; automatyki do kW 22,00
sterowania i monitoringu pracy systemu.

19 _Wykonz_i_me maszynowni z uktadami sterowania praca s7t. 1,00
instalacji oraz jej regulacji.

1.3 | Wykonanie prac elektrycznych w kottowni (maszynowni). szt. 1,00
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zasilajacej pompe

1.4 | ciepta oraz o§wietlenie o mocy paneli 16 kW, (64 szt. x 250 kW 16,00
W).

15 Wykonanie _InstaIaCJl sygnalizacji oraz monitoringu p.poz. w s7t. 1,00
maszynownl.

16 lVV\}//konanle wymiennika pionowego o mocy chtodniczej 25 KW 25,00
Wykonanie uktadéw automatyki sterowniczej, w tym

1.7 . . . szt. 1,00
systemoOw zarzadzania energia.
Wykonanie nawiewnej instalacji centralnego ogrzewania z

18 odzyskiem ciepta o wydajnosci 40kW. kW 40.96

19 Wymiana 19 szt. okien o wspotczynniku przenikania ciepta m2 86.40

™~ 1 U=0,900 W/(m2xK), stolarka szczelna (0,5<a<1) ’

110 Wymiana 4 szt. drzwi, U=1,300 W/(m2xk), stolarka m2 12,60
szczelna (0,5 <a<1).

1.11 | Wykonanie instalacji o§wietleniowej - 132 szt. opraw. szt. 132,00




2 |Plebania nowa

Zakup inwerterowej kompaktowej pompy ciepta o mocy

21 modulowanej w zakresie od 5 do 22 kW z wbudowanym KW 2900

" | zasobnikiem CWU(INOX) o pojemnosci 1651; automatyka do ’

sterowania i monitoringu pracy systemu.
Wykonanie maszynowni z zastosowaniem uktadow

2.2 . ) i . . szt. 1,00
sterowania pracg instalacji oraz jej regulacja.

2.3 | Roboty budowlane zwigzane z adaptacja kotlowni. szt. 1,00
Wykonanie wymiennika pionowego wraz z materiatem o

2.4 | mocy chtodniczej 25 kW (z podtaczeniem do kW 25,00
wymiennikowni).
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zasilajacej pompe

2.5 |ciepla oraz os§wietlenie o mocy paneli 15,5 kW, (62 szt. x kW 15,50
250 W).

26 Wykonanie _1nsta1aCJl sygnalizacji oraz monitoringu p.poz. w s7t. 1,00
maszynownl.
Wykonanie uktadow automatyki sterowniczej, w tym

2.7 . . . szt. 1,00
systemoOw zarzadzania energia.

28 Uruchomlenle 1 rozruch instalacji sterowania 1 zarzadzania szt 1,00
energia.

29 Wykor}anle ms'talacp ogrzewania $cienno/podlogowego m2 486,00
(Scian 1 podtogi).

2.10 | Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowe;. kpl. 1,00
Docieplenie stropu (welna mineralna granulowana o grubosci

2.11 | warstwy 24 cm). Wspolczynnik przewodzenia ciepta U = m2 203,06
0,147.
Docieplenie podtogi na gruncie (ptyta styropianowa EPS 50-

212 042 grubosci 19 cm, 1 wspdtczynniku przewodzenia ciepta m2 55 86

lambda 0,042 W/Mk). Wspotczynnik przenikania ciepta U=
0,192.
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Wymiana 8 szt. okien (bardzo szczelne

2.13|(a<0,3)).Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,900 m2 48,80
W/(m2xK).

214 Wymlana 3 §zt. Drzwl (parc{zo szczelne (a<0,3)), m2 8,56
wspolczynnik przenikania ciepta U=1,3.

2.15 | Wykonanie instalacji oswictleniowej - 51 szt. opraw. szt. 51,00

3 |Plebania stara

Zakup pompy ciepta:o mocy modulowanej w zakresie od 5

3.1 | do 22 kW z wbudowanym zasobnikiem CWU(INOX) o kW 22,00
pojemnosci 165 1; automatyka do sterowania i monitoringu.
Wykonanie maszynowni z zastosowaniem uktadow

3.2 . 4 . . . szt. 1,00
sterowania pracg instalacji oraz jej regulacja.

33 Wykonanie wyrrpenmka pionowego o mocy chlodniczej 25 KW 25,00
kW z podtaczeniem do wymiennikowni.
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zasilajacej pompe

3.4 | ciepta oraz oswietlenie o mocy paneli 14,75 kW, (59 szt. x kW 14,75
250 W).

35 Wykon’anle uk%adovs( automgtykl sterowniczej, w tym szt 1,00
systemow zarzadzania energia.

3.6 | Roboty budowlane zwigzane z adaptacja pompowni. szt. 1,00

37 Wykor}anle 1ns‘talacp ogrzewania $cienno/podtogowego m2 236,00
(Scian 1 podtogi).
Docieplenie podtogi na gruncie (grubos$¢ 9 cm, materiat

3.8 | Styrodur, wspdtczynnik lambda 0,037 W/Mk). Wspotczynnik m2 251,00
U =0,285.

3.9 | Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowe;. szt. 1,00
Wymiana 14 szt. okien na szczelne (a<0,3) o w

3.10 wspotczynniku U=0,90 W/(m2xK). m2 25,78

311 Wymiana 5 szt. drzwi na bardzo szczelne o wspolczynniku m2 11,63

U=1,300 W/(m2xK)
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3.12 | Wykonanie instalacji o§wietleniowej - 36 Szt. opraw. szt. 36,00

4 | Przygotowanie oraz zarzadzanie projektem kpl. 1,00
Przygotowanie oraz zarzadzanie projektem w tym:

4.1 | dokumentacja techniczna, projekty budowlane, audyty kpl. 1,00

energetyczne ex ante i ex post
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ZALACZNIK NR 6
Dokumentacja techniczna
ZALACZNIK NR 7

Opinia Konserwatora Zabytkow



ZALACZNIK NR 8

Wzér umowy

UMOWANR ...

zawarta w dniu ....coeeeennenn. 2018r. w pomiedzy Parafig Rzymskokatolickg pw.
Whiebowzi¢cia Najswietszej Maryi Panny w Puchaczowie, Rynek 17, 21-013 Puchaczéw,
NIP: 7132252392, REGON: 040032865

reprezentowang przez:

Proboszcza — Ks. Adama Siomaka
zwang dalej ,,Inwestorem”,
a firmg

wpisang do KRS Nr lub ewidencji dzialalnosci gospodarczej prowadzonej
] 74> 2, pod numerem ewidencCyjnym .....c.cceeeveenreinecennrcnnenns

zwang dalej ,,Wykonawcg”
reprezentowang przez:

1) —Pana ...
2) —Pana ...

§1

1. W wyniku zapytania ofertowego

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t w ramach zadania

wZaprojektuj i wybuduj”:

realizowanego przez Parafi¢ Rzymskokatolicka pw. Wniebowziecia Najswietszej Maryi
Panny w Puchaczowie pn. Zmniejszenie zuzycia energii w budynkach parafialnych Parafii
Whniebowzigcia Najswietszej Maryi Panny w Puchaczowie w formie dotacji ze srodkow

NFOSiGW — umowa nr: 24/2018/Wn03/OA-tr-ku/D.
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Zgodnie:
1) z opisem Zamoéwienia wraz z zalgcznikami,

2) z Oferta Wykonawcy zdnia ...........................

§2.
1. Niniejszym Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie
z ofertg: zaprojektowanie i wykonanie prac remontowo-budowlanych 3 budynkéw (kosciota,
nowej plebanii i starej plebanii) o lacznej powierzchni uzytkowej 1957,74 m?
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami,
opracowang i zatwierdzong dokumentacjg techniczna, etyka zawodowa oraz postanowieniami
umowy oraz oddanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie Wskazanym
w §4
3. Wszelkie prace nalezy wykonywaé w sposob niestwarzajacy zagrozenia dla osob
przebywajacych w lub na obiekcie, zgodnie z warunkami zawartymi w protokole przekazania
terenu budowy. W trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca zobowigzany jest do zachowania
estetyki 1 czystosci.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjgcia dziatan zmierzajacych do uzyskania decyzji
administracyjnych o dopuszczeniu obiektow do uzytkowania badz uzyskaé zaswiadczenia 0
przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgloszen o zakonczeniu robot budowlanych,
jezeli beda wymagane. W przypadku jesli decyzje lub zaswiadczenia zostang wydane przez
upowaznione organy w terminie dtuzszym niz ....dni od ztozenia wniosku w ich przedmiocie,

termin zakonczenia przedmiotu umowy wskazany w §4 ulegnie proporcjonalnie wydtuzeniu.

§3

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje tytulem prawnym do nieruchomosci na cele
budowlane przewidujagcym uprawnienia do wykonywania robot budowlanych bedacych

przedmiotem umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami
uprawnienia 1 kwalifikacje do wykonania prac projektowych 1 robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym
i osobowym do ich przeprowadzenia.
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3. Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego

uszkodzenia instalacji podziemnych.

4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za:
1) Przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osob w zakresie przepisow bhp,
2) Posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) Przeszkolenie stanowiskowe.

§4

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie dodnia: ..............coooviiiiiiiiiii.,

§5
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14
dni, od zawiadomienia przez Wykonawce o uzyskaniu pozwolenia wlasciwego organu

administracji architektoniczno — budowlanej na realizacj¢ zadania;

2) Zapewnienia na swoj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego w dalszej

cze$ci umowy ,,Inspektorem”.

3) Odebranie przedmiotu umowy po nalezytym jego wykonaniu przez Wykonawce, na
podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, w terminie do 7 dni od daty zgloszenia do

odbioru.

4)  Zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace zgodnie z terminem zaplaty

wskazanym w §6 ust. 6.
2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie wynikajacym z opisu przedmiotu
zamowienia Wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych, ich zatwierdzeniu w
tym pozytywng opini¢ konserwatora zabytkow.

Wykonawca zapewni nadzér autorski dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie

realizacji robot budowlanych,
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2) Przekazanie po zrealizowaniu inwestycji catej dokumentacji technicznej i praw
autorskich inwestorowi. Wylacznie inwestor bedzie posiadat prawo do praw autorski
opracowanej dokumentacji.

3) Przejecie placu budowy od Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia wiasciwego
organu administracji architektoniczno — budowlanej na realizacj¢ zadania,

4) Uzyska¢ decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania, w tym
pozytywna opini¢ konserwatora zabytkdw, badz uzyska¢ zaswiadczenia o przyjeciu przez

organ nadzoru budowlanego zgloszen o zakonczeniu robot budowlanych, jezeli bgda

wymagane,
5) Wykona¢ czynnosci wynikajace z obowigzujacych przepiséw prawa,
6) Wykona¢ przedmiot umowy w oparciu o dokumenty, o ktorych mowa w § 1 ust. 2

pkt. 1, 2 umowy,

7) Realizowa¢ polecenia wpisane do dziennika budowy,

8) Skompletowaé¢ 1 przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokumenty pozwalajace na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robét,

9) Utrzyma¢ tad i porzadek na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunaé poza teren
budowy wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawi¢ caty teren budowy i
robot uporzadkowany, nadajacy si¢ do uzytkowania,

10) Informowa¢ Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub
okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakofczenia robot

11)  Niezwtoczne informowaé Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12)  Zorganizowaé, utrzymac i zlikwidowa¢ wedtug wlasnych potrzeb zaplecze budowy,
13)  Sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

14)  Zabezpieczenie  placu budowy, w tym wszelkich instalacji, urzadzen i innych
elementéw na terenie placu budowy;

15)  Zapewnienie dozoru mienia na terenie placu budowy na wlasny koszt;

16) Wykonania przedmiotu umowy z materialdw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

17)  Kazdy material przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi wykaz materiatow wraz z ich certyfikatami zgodnosci z
polska norma lub aprobatg techniczng. Inspektor pisemnie potwierdzi ich zatwierdzenie lub
odmowg ich zatwierdzenia.

18)  Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
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utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznos¢.

19) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisOw obowigzujacych w tym
zakresie.

20)  Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stan i dozor mienia oraz przestrzeganie
przepisOw bhp, ochron¢ p.poz na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

21)  Terminowego wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 zgodne z umowa,

22)  Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

23)  Ponoszenia  odpowiedzialnosci za wynikle z winy Wykonawcy szkody oraz
nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i1 0sob trzecich, powstale w zwiazku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

24)  Dostarczanie niezbednych dokumentoéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatbw w tym np. wynikéw oraz protokotdw badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

25)  Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na placu budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

26)  Utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych;

27)  Uporzadkowanie po zakonczeniu robot terenu budowy, zaplecza budowy, jak roéwniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

28)  Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru czesciowych i koncowego
kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze; wedlug zakresu rzeczowego i podpisanych
przez uprawnionego inspektora nadzoru lub przez inne osoby uprawnione ze strony
Beneficjenta;

29)  Usunigcie wszelkich wad i usterek powstatych z winy Wykonawcy a stwierdzonych w

formie pisemnej przez Inspektora w trakcie trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin
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technicznie uzasadniony i1 konieczny do ich usunigcia;

30)  Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

31) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca jest
obowigzany okaza¢ aktualng optacong polis¢ ubezpieczeniowg Ilub inny dokument
potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

32)  Niezwloczne informowanie Zamawiajacego lub Inspektora o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wpltynagé na jako$¢ robot Iub termin

zakonczenia robot;

§6

1. Strony zgodnie ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy jest wynagrodzenie zgodne z przedtozong oferta, majace charakter

wynagrodzenia ryczattowego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za cato$¢ zadania wynosi tacznie z podatkiem VAT
................................................ zh, STOWNIC.......oooiiieiii e ZE
3. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 2. obejmuje wszystkie koszty

zwigzane z realizacja prac irobdt objetych umowa , w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. Nie przewiduje si¢ mozliwo$ci wzrostu wynagrodzenia okres§lonego w ust. 2 bez

wzgledu na zaistniatg w miedzyczasie sytuacje.

5. Podstawg wystawienia faktur beda protokoty czeSciowe 1 protokdét odbioru
koncowego.
6. Zaptata nastapi w terminie do 30 dni (niezwlocznie po otrzymaniu przez inwestora

srodkdow NFOSiGW) od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury

wraz dokumentami wymienionymi w § 7 ust. 3.

19



§7

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 umowy, rozliczane bedzie

na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce Zamawiajagcemu.

2. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu realizacji przedmiotu

umowy. Podstawa wystawienia faktury bedzie protokét odbioru koncowego robot.

3. Nalezno$¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajacego przelewem na

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

4. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu

wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i
wierzytelnosci powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy bez pisemnej zgody

Zamawiajacego.

6. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ czgsciowego fakturowania poszczegdlnych elementow
zamowienia, nie mniej jednak jak 50% zadania wskazanego w ,,Zakresie rzeczowym

przedsigwzigcia” tj.:

a) prace projektowe — faktura jednorazowa po wykonaniu i zatwierdzeniu przez

zamawiajacego Dokumentacji projektowej na podstawie czesciowego protokotu odbioru
b) roboty budowlane - 1 faktura na podstawie czgsciowego protokotu odbioru

§8

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu

umowy na okres ............ lat od dnia podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego.

2. Zgodnie z warunkami gwarancji, w okresie jej trwania Wykonawca zobowigzuje si¢
do bezptatnego usunigcia wad 1 usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub
faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego lub jesli to nie bedzie mozliwe w czasie

koniecznym do ich nalezytego usunigcia bez zbg¢dnej zwtoki.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutlu rekojmi za wady, niezaleznie

od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
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4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu

rekojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, z zastrzezeniem zawartym w ust. 2 tj. usunigcia wad w
czasie koniecznym do ich nalezytego usunigcia bez zbednej zwloki, to Zamawiajacy moze

zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuni¢cie wad.

§9

1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie/nie bedzie' z udziatem

podwykonawcow, z zastrzezeniem ponizszych przepisow.

2. Podwykonawca, ktoremu Wykonawca powierzyl przedmiot umowy ma posiadaé
odpowiednie kwalifikacje do realizacji zleconej cze$ci zamowienia. Zamawiajacy moze zadac
od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych kwalifikacje podwykonawcy

w terminie nie krotszym niz 3 dni.

3. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy 1 obowigzujacych przepisdéw prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

4. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny

§10

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot
budowlanych — odbidr czesciowy i koncowy.

2. Odbiory robdt czesciowych 1 zanikajacych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia w terminie do 3 dni roboczych od daty

zgloszenia.

! Niepotrzebne skresli¢
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3. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie —

decyduje data wptywu zgloszenia w siedzibie Zamawiajacego.

4, Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy (robot) oraz Inspektora.

5. W terminie do 5 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch
egzemplarzach,

2) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

3) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania roboét z
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

4) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane

przez Kierownika budowy (robét),

5) Pozostale dokumenty w szczegolnosci autoryzacje 1 deklaracje zgodnosci
producenta potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.
6)  Catos¢ dokumentacji technicznej i praw autorskich. Wytacznie inwestor bedzie

posiadal prawo do praw autorski opracowanej dokumentacji.
6. Zamawiajacy wyznaczy datg rozpoczecia odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 30 dni od dnia rozpoczgcia odbioru koncowego.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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9. W razie nie usunig¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji, Zamawiajacy jest

upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§11
1. Zamawiajacy ustanawia do petnienia nadzoru inwestorskiego — ...............coceoevnennt.
2. Wykonawca ustanawia kierownika robOt - ..............coiiiiiiiiiiiii

3. Przedstawicielem Zamawiajacego Jest .......ovevriirieiinnianiennnnn.

§12
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust 2, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia uptywu terminu
umownego zakonczenia robot okreslonego w § 4,

b) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust 2, za kazdy dzien
zwtoki liczac od wyznaczonego terminu usunig¢cia wad,

c) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6
ust 2 niniejszej umowy.

e) zazawiniony brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % kwoty brutto, o ktorej
mowa w § 6 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwloki, w przypadku zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego,

2. Strony zastrzegaja sobie, ze niezaleznie od kar umownych moga dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci poniesionej szkody.
3. Zamawiajacy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy,

4. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i1 wierzytelnosci

powstalych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
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§13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy zrealizowanej do dnia ustania umowy, ktorej
zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji sporzadzonej w terminie 3 dni
roboczych od dnia ustania umowy oraz poniesionych z tytutu kosztow jej realizacji.

2. Jezeli Wykonawca popada w zwloke z rozpoczgciem lub zakonczeniem realizacji
przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotal go ukonczy¢ w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub zwloka w stosunku do szczegdlowego
zakresu rzeczowego robodt zaakceptowanego przez Zamawiajacego bezpodstawnie przekroczy
21 dni kalendarzowych, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od
umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

3. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z
umowg, Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapic.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokét inwentaryzacji robot w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy.

5. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia

ustania umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§14

1. Zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy jest polisa wykonawcy na ubezpieczenie
OC na kwote 1 000 000,00 PLN.

2. Strony ustalaja, ze okres rgkojmi jest rOwny okresowi gwarancji.

3. W przypadku wystapienia konieczno$ci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy
okreslonego w § 4 powyzej 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie

umowy z waznoscig 30 dni ponad nowo ustalony termin.
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4. Franczyza redukcyjna (udziat wtasny w kazdej szkodzie) 5% warto$ci odszkodowania, nie
mniej niz 1 000,00 PLN.

§15

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany istotnych warunkéw i postanowien umowy w
przypadku czynnikow, na ktore Zamawiajacy nie miat wplywu, a sg zwigzane

z faktem finansowania wydatku ze §rodkéw NFOSiGW, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do dokonania uzasadnionych zmian istotnych warunkéw umowy o czym niezwtocznie
poinformuje Wykonawce z zastrzezeniem zobowigzania zaptaty na rzecz Wykonawcy

wynagrodzenia mu z tytutu wykonanej czeSci umowy.

§16

Wszelkie zmiany tre$ci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci a w przypadku zmian dotyczacych
terminu, zakresu, wynagrodzenia i organizacyjnych w przypadkach wystapienia
nastepujacych okolicznosci:

1) Zmiany terminu wykonania umowy - w przypadkach gdy:

a. pomimo wystgpienia przez Wykonawce z wlasciwie przygotowanym wnioskiem wydanie
decyzji administracyjnych lub warunkoéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, organ administracji publicznej lub inna
instytucja nie wyda stosownego dokumentu w terminie przewidzianym w odrebnych
przepisach,

b. Zamawiajacy z waznych przyczyn, niedajacych si¢ przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
wstrzyma wykonywanie prac projektowych lub przedtuza si¢ termin biezacego ich
uzgodnienia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunigty
o 1lo$¢ dni réwng okresowi wstrzymania prac lub uzgodnien trwajacych powyzej 5 dni,

C. wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci oraz przyczyn wystapienia przeszkod formalno-prawnych
niezaleznych od stron umowy,

d. zaistnieja przyczyny niezalezne od dziatania Stron umowy, ktérych przy zachowaniu
wszelkich naleznych srodkow nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, w szczegdlnos$ci protesty

mieszkancoOw lub innych oséb prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania
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przedmiotu umowy zostanie przesuni¢ty o uzasadniong okoliczno$ciami ilo$¢ dni ustalong
przez Strony umowy,

e. wystapily zjawiska zwigzane z dzialaniem sity wyzszej (klgska zywiotowa, niepokoje
spoteczne, dziatania militarne itp.),

f. wystgpity warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot lub odbiorow,

g. powstala konieczno$¢ dokonania zmian dokumentacji projektowe;j,

h. powstaty op6znienia w wydaniu lub zmiany w decyzjach administracyjnych lub/i innych
instytucji (decyzje wtadz publicznych, zmiany obowigzujgcego prawa, oczekiwanie na
nieprzewidziane wczesniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sagdowe itp.),

I. braku $§rodkéw finansowych na realizacj¢ inwestycji,

J. powstaly opdznienia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

k. wystapity okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

. zaistnialy przyczyny uznane przez Zamawiajacego za uzasadnione.

L. w przypadku wykonania przedmiotu umowy przed terminem umownym i pozyskania przez
Zamawiajacego Srodkow na zaptate wynagrodzenia Wykonawcy we wczesniejszym terminie.
Wystapienie ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznos$ci w zakresie majacym wptyw
na przebieg realizacji zamowienia, skutkuje tym, iz termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w
sposob nalezyty. Opo6znienia, o ktorych mowa w ppkt a) i g) musza by¢ udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez Wykonawce i Zamawiajacego na podstawie,

ktorych, strony ustalg nowe terminy.

2) Zmiany umowionego zakresu rob6t - w przypadku:

a. koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstatych z przyczyn
niemozliwych do przewidzenia,

b. koniecznosci lub techniczno-ekonomicznej zasadnosci zastosowania materialow 1 urzadzen
réwnowaznych,

c. zamiany materialow lub urzadzen objetych niniejsza umowa pod warunkiem, ze zmiany te
beda korzystne dla Zamawiajacego - beda to przyktadowo okolicznosci: powodujace
poprawienie parametrow technicznych; wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na
postep technologiczny, braku dostgpnosci na rynku lub zmiany obowigzujacych przepisow.

d. koniecznosci wykonania rozwigzan rownowaznych wynikajacych z uwarunkowan

technologicznych lub uzytkowych,
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e. ograniczenia finansowego po stronie Zamawiajacego z przyczyn od niego niezaleznych,
f. jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spetnienie §wiadczenia byloby
polaczone z nadmiernymi trudnos$ciami albo groziloby jednej ze stron razaca strata, czego
strony nie przewidywaty przy zawarciu umowy .

3) Zmiany wynagrodzenia

a. zmiany urzgdowej stawki podatku VAT;

b. uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego;

C. ograniczenia zakresu robot;

4) Wystagpienie ktorejkolwiek z wymienionych w ust. 3. ppkt. 1; 2; 3; okolicznosci nie
stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania takich zmian, ani nie

moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

§17
1. Zmiana kierownika robot, moze nastapi¢ wytacznie na zasadach i w trybie

okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 243,
poz. 1623 z pozn. zm.). po uzyskaniu zgody Zamawiajacego

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18

W sprawach  nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z przepisami

wykonawczymi do tej ustawy i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien

publicznych.

§19

Sprawy sporne we wlasnym zakresie rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla

siedziby Zamawiajacego.

§20

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiajacego, 1

egz. dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Integralng czes¢ umowy stanowiq zatqczniki:
Zat. nr 1 —formularz ofertowy — oferta wykonawcy

zal. nr 5 — Zakres rzeczowy przedsiewziecia
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